
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 708

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 596 692
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 135 199

konstrukcja ścian i stropów 164 953

konstrukcja i pokrycie dachów 153 910

stal zbrojeniowa dla całego budynku 56 159

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 86 471

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 513 155

prace wykończeniowe 264 309
w tym: posadzki 38 805

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 94 648

stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 499

elewacja 107 584

tarasy na gruncie 3 773

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 129 150

wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


