
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 728

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 728 470
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 124 764

konstrukcja ścian i stropów 206 555

konstrukcja i pokrycie dachów 131 536

stal zbrojeniowa dla całego budynku 78 805

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 186 811

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 626 484

prace wykończeniowe 395 377
w tym: posadzki 54 051

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 129 466

stolarka i ślusarka wewnętrzna 27 140

elewacja 153 428

balkony i tarasy 21 373

taras na gruncie 9 919

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 185 577
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na III kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




