
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 753 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 423 136
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 73 681

konstrukcja ścian i stropów 123 178

konstrukcja i pokrycie dachów 98 313

stal zbrojeniowa dla całego budynku 25 136

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 102 828

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 363 897

prace wykończeniowe 239 559
w tym: posadzki 31 256

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 84 188

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 374

elewacja 102 339

tarasy na gruncie 4 402

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 117 404
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


