
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 754

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 291 987
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 47 256

konstrukcja ścian i stropów 78 473
konstrukcja i pokrycie dachów 61 007
stal zbrojeniowa dla całego budynku 25 579
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 79 673

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 251 109

prace wykończeniowe 163 659
w tym: posadzki 20 214

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 62 019

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 430

elewacja 64 000

tarasy na gruncie 3 996

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 85 347
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2024 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


