
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 719 w1 G2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 449 622
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 103 934

konstrukcja ścian i stropów 105 267

konstrukcja i pokrycie dachów 114 203

stal zbrojeniowa dla całego budynku 35 063

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 91 156

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 386 675

prace wykończeniowe 209 608
w tym: posadzki 33 025

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 89 403

stolarka i ślusarka wewnętrzna 13 316

elewacja 72 509

tarasy na gruncie 1 355

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 115 884
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2023 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


