
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 732

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 461 562
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 94 099

konstrukcja ścian i stropów 112 361

konstrukcja i pokrycie dachów 145 969

stal zbrojeniowa dla całego budynku 41 359

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 67 774

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 396 943

prace wykończeniowe 229 976
w tym: posadzki 30 410

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 91 086

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 910

elewacja 80 365

taras na gruncie 7 205

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 120 731
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na III kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




