
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 755 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 486 445
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 83 884

konstrukcja ścian i stropów 128 332

konstrukcja i pokrycie dachów 120 369

stal zbrojeniowa dla całego budynku 56 154

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 97 705

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 418 343

prace wykończeniowe 270 911
w tym: posadzki 35 127

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 96 655

stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 504

elewacja 114 771

tarasy na gruncie 4 854

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 130 603
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




