
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 755 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 507 323
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 87 021

konstrukcja ścian i stropów 132 964

konstrukcja i pokrycie dachów 125 771

stal zbrojeniowa dla całego budynku 57 959

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 103 609

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 436 298

prace wykończeniowe 281 818
w tym: posadzki 35 809

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 101 296

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 701

elewacja 119 095

tarasy na gruncie 4 917

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 136 371
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




