
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 732 G2 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 594 883
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 128 649

konstrukcja ścian i stropów 154 003

konstrukcja i pokrycie dachów 159 183

stal zbrojeniowa dla całego budynku 73 387

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 79 661

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 511 599

prace wykończeniowe 302 073
w tym: posadzki 50 682

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 101 685

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 910

elewacja 121 662

taras na gruncie 7 133

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 151 543
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na III kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




