
DLA JEDNEGO SEGMENTU

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 753 B G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 414 969
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 73 525

konstrukcja ścian i stropów 122 144

konstrukcja i pokrycie dachów 96 220

stal zbrojeniowa dla całego budynku 26 329

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 96 751

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 356 873

prace wykończeniowe 232 758
w tym: posadzki 30 932

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 83 669

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 451

elewacja 97 339

tarasy na gruncie 4 367

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 114 159
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


