
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 755 G2 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 481 230
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 88 286

konstrukcja ścian i stropów 131 375

konstrukcja i pokrycie dachów 97 108

stal zbrojeniowa dla całego budynku 64 745

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 99 716

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 413 858

prace wykończeniowe 276 149
w tym: posadzki 36 086

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 95 173

stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 141

elewacja 121 887

tarasy na gruncie 4 862

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 130 607
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




