
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 762

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 576 122
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 108 226

konstrukcja ścian i stropów 160 291

konstrukcja i pokrycie dachów 94 493

stal zbrojeniowa dla całego budynku 79 114

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 133 998

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 495 465

prace wykończeniowe 310 593
w tym: posadzki 43 950

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 110 547

stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 556

elewacja 131 647

taras na gruncie 2 894

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 172 072
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na IV kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


