
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w3

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 601 209
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 127 641

konstrukcja ścian i stropów 176 950

konstrukcja i pokrycie dachów 159 804

stal zbrojeniowa dla całego budynku 53 688

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 83 126

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 517 039

prace wykończeniowe 280 368
w tym: posadzki 42 251

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 114 609

stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 975

elewacja 99 803

taras na gruncie 1 729

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 132 236
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


