
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 594 673
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 125 608

konstrukcja ścian i stropów 172 164

konstrukcja i pokrycie dachów 156 760

stal zbrojeniowa dla całego budynku 53 415

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 86 727

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 511 419

prace wykończeniowe 274 358
w tym: posadzki 41 668

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 111 702

stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 868

elewacja 97 394

taras na gruncie 1 727

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 130 355
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


