KOSZTORYS UPROSZCZONY VA

na podstawie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego NIODERN HOUSE

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w7

etap robét wartos¢ netto
stan surowy zamkniety (SSZ) 578 700
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 123722
konstrukcja $cian i stropow 158 838
konstrukcja i pokrycie dachow 154 520

stal zbrojeniowa dla catego budynku 52 598

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne 89 023

stan surowy zamkniety metodg gospodarcza 497 682
prace wykornczeniowe 298 287
w tym: posadzki 41 445
roboty wewnetrzne - sufity podwieszane, tynki, gtadzie, malowanie 114 012

stolarka i $lusarka wewnetrzna 17 875

elewacja 123 035

taras na gruncie 1920
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 131 292

wartos¢ obliczona metodg szacunkowg na podstawie wskaznikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie srednich w skali kraju cen na Il kwartat 2026 roku.

Podane kwoty sg wartosciami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT w odpowiedniej wysokosci.

Kosztorys nie uwzglednia elementéw wykonczeniowych na elewacji takich jak np. oktadzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie moze wigzaé sie z koniecznos$cia innego podziatu okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét domu np. kostki brukowe;j.

Stan surowy zamkniety metoda gospodarczg - koszty robocizny obnizone o ok. 70% wzgledem SSZ

www.modernhouse-projekty.pl



