
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w5

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 599 263
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 124 752

konstrukcja ścian i stropów 161 105

konstrukcja i pokrycie dachów 162 817

stal zbrojeniowa dla całego budynku 54 618

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 95 972

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 515 367

prace wykończeniowe 255 583
w tym: posadzki 41 577

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 101 865

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 846

elewacja 92 379

taras na gruncie 1 917

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 130 083
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


