
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 764

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 665 837
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 131 076

konstrukcja ścian i stropów 172 351

konstrukcja i pokrycie dachów 166 966

stal zbrojeniowa dla całego budynku 70 875

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 124 568

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 572 620

prace wykończeniowe 344 055
w tym: posadzki 50 168

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 134 189

stolarka i ślusarka wewnętrzna 26 560

elewacja 128 429

taras na gruncie 4 708

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 169 501
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


