
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 771 w2

Etap robót wartość netto

Stan surowy zamknięty (SSZ) 575 773
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 118 971

konstrukcja ścian i stropów 156 638

konstrukcja i pokrycie dachów 160 574

stal zbrojeniowa dla całego budynku 52 101

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 87 490

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 495 165

Prace wykończeniowe 265 735
w tym: posadzki 40 691

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 121 874

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 169

elewacja 81 507

taras na gruncie 1 494

Instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 126 226
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


