
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 771 w3

Etap robót wartość netto

Stan surowy zamknięty (SSZ) 504 749
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 101 171

konstrukcja ścian i stropów 137 113

konstrukcja i pokrycie dachów 140 615

stal zbrojeniowa dla całego budynku 45 446

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 80 404

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 434 084

Prace wykończeniowe 228 768
w tym: posadzki 34 606

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 105 304

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 908

elewacja 70 303

taras na gruncie 1 647

Instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 110 028
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


