
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 730 w2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 478 620
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 107 806

konstrukcja ścian i stropów 114 402

konstrukcja i pokrycie dachów 120 012

stal zbrojeniowa dla całego budynku 70 912

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 65 488

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 411 613

prace wykończeniowe 252 726
w tym: posadzki 36 504

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 81 690

stolarka i ślusarka wewnętrzna 16 144

elewacja 83 188

taras drewniany 33 824

taras na gruncie 1 376

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 127 702
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na II kwartał 2026 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




