
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 749 w1 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 393 023
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 72 317

konstrukcja ścian i stropów 110 978

konstrukcja i pokrycie dachów 90 232

stal zbrojeniowa dla całego budynku 36 705

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 82 791

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 338 000

prace wykończeniowe 244 699
w tym: posadzki 31 393

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 79 447

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 645

elewacja 114 134

tarasy na gruncie 2 079

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 113 658
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


