KOSZTORYS UPROSZCZONY N

na podstawie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego NMODERN HOUSE

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 714

etap robét wartos¢ netto
stan surowy zamkniety (SSZ) 403 534
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 89 811
konstrukcja $cian i stropow 94 947
konstrukcja i pokrycie dachow 99 357

stal zbrojeniowa dla catego budynku 35949

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne 83470

stan surowy zamkniety metodg gospodarcza 347 039
prace wykornczeniowe 175 211
w tym: posadzki 23731
roboty wewnetrzne - sufity podwieszane, tynki, gtadzie, malowanie 64 180

stolarka i $lusarka wewnetrzna 15993

elewacja 68 443

tarasy na gruncie 2 864
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 103 812

wartos¢ obliczona metodga szacunkowg na podstawie wskaznikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie srednich w skali kraju cen na | kwartat 2025 roku.

Podane kwoty sg wartosciami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT w odpowiedniej wysokosci.

Kosztorys nie uwzglednia elementéw wykoriczeniowych na elewacji takich jak np. oktadzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie moze wigzac sie z koniecznoscia innego podziatu okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokoét domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamkniety metoda gospodarczg - koszty robocizny obnizone o ok. 70% wzgledem SSZ

www.modernhouse-projekty.pl



