
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 719

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 454 492
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 106 358

konstrukcja ścian i stropów 100 724

konstrukcja i pokrycie dachów 109 095

stal zbrojeniowa dla całego budynku 41 885

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 96 430

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 390 863

prace wykończeniowe 219 603
w tym: posadzki 29 920

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 92 025

stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 759

elewacja 77 428

tarasy na gruncie 1 471

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 119 114
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka okienna wyceniana jako PCV, w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


