
Projekt MODERN HOUSE NewHouse - 701

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 749 667
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 153 110

konstrukcja ścian i stropów 187 784

konstrukcja i pokrycie dachu 222 135

stal zbrojeniowa dla całego budynku 49 640

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 136 997

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 644 713

prace wykończeniowe 354 525
w tym: posadzki 42 174

roboty wewnętrzne (sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie) 102 630

stolarka i ślusarka wewnętrzna 23 996

elewacja 180 392

balkony i tarasy na gruncie 5 333

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 182 629
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na III kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka okienna wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




