
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 724

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 650 998
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 139 547

konstrukcja ścian i stropów 179 633

konstrukcja i pokrycie dachów 173 399

stal zbrojeniowa dla całego budynku 59 615

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 98 805

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 559 859

prace wykończeniowe 312 967
w tym: posadzki 44 972

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 100 484

stolarka i ślusarka wewnętrzna 22 028

elewacja 140 763

tarasy na gruncie 4 720

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 161 595
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


