
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 719 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 514 258
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 118 299

konstrukcja ścian i stropów 115 959

konstrukcja i pokrycie dachów 127 353

stal zbrojeniowa dla całego budynku 43 689

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 108 957

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 442 262

prace wykończeniowe 251 048
w tym: posadzki 34 870

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 109 642

stolarka i ślusarka wewnętrzna 23 873

elewacja 81 192

tarasy na gruncie 1 471

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 132 796
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka okienna wyceniana jako PCV, w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


