
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 726 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 718 914
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 121 131

konstrukcja ścian i stropów 263 195

konstrukcja i pokrycie dachów 108 723

stal zbrojeniowa dla całego budynku 81 021

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 144 845

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 618 266

prace wykończeniowe 374 061
w tym: posadzki 45 404

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 108 156

stolarka i ślusarka wewnętrzna 22 047

elewacja 195 659

taras na gruncie 2 795

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 181 946
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


