
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 758 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 400 258
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 75 622

konstrukcja ścian i stropów 107 426

konstrukcja i pokrycie dachów 84 246

stal zbrojeniowa dla całego budynku 31 497

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 101 467

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 344 222

prace wykończeniowe 213 852
w tym: posadzki 34 356

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 90 729

stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 640

elewacja 67 447

taras na gruncie 1 680

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 109 116
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na IV kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


