KOSZTORYS UPROSZCZONY

na podstawie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 758 G1 w1l

etap robét

NA

MODERN HOUSE

wartos¢ netto

stan surowy zamkniety (SSZ) 418 653
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 76 597
konstrukcja $cian i stropow 106 406
konstrukcja i pokrycie dachow 95220

stal zbrojeniowa dla catego budynku 33483

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne 106 947

stan surowy zamkniety metodg gospodarcza 360 042
prace wykornczeniowe 214 081
w tym: posadzki 33157
roboty wewnetrzne - sufity podwieszane, tynki, gtadzie, malowanie 90 612

stolarka i $lusarka wewnetrzna 20701

elewacja 67 923

taras na gruncie 1688
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 112 910

wartos¢ obliczona metodg szacunkowg na podstawie wskaznikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie srednich w skali kraju cen na | kwartat 2026 roku.

Podane kwoty sg wartosciami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT w odpowiedniej wysokosci.

Kosztorys nie uwzglednia elementéw wykonczeniowych na elewacji takich jak np. oktadzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie moze wigzaé sie z koniecznos$cia innego podziatu okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét domu np. kostki brukowe;j.

Stan surowy zamkniety metoda gospodarczg - koszty robocizny obnizone o ok. 70% wzgledem SSZ

www.modernhouse-projekty.pl



