KOSZTORYS UPROSZCZONY NAH

na podstawie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego MODERN HOUSE

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 791

etap robét wartos¢ netto
stan surowy zamkniety (SSZ) 637 148
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 112 730
konstrukcja $cian i stropow 184170
konstrukcja i pokrycie dachow 105 811

stal zbrojeniowa dla catego budynku 57 625

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne 176 812

stan surowy zamkniety metodg gospodarcza 547 947
prace wykonczeniowe 371949
w tym: posadzki 51059
roboty wewnetrzne - sufity podwieszane, tynki, gtadzie, malowanie 124 900

stolarka i $lusarka wewnetrzna 24 795

elewacja 166 154

taras na gruncie 5040
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 169 364

wartos¢ obliczona metodg szacunkowg na podstawie wskaznikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie srednich w skali kraju cen na | kwartat 2026 roku.

Podane kwoty sg wartosciami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT w odpowiedniej wysokosci.

Kosztorys nie uwzglednia elementéw wykonczeniowych na elewacji takich jak np. oktadzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie moze wigzaé sie z koniecznos$cia innego podziatu okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét domu np. kostki brukowe;j.

Stan surowy zamkniety metoda gospodarczg - koszty robocizny obnizone o ok. 70% wzgledem SSZ

www.modernhouse-projekty.pl



