
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 754 G1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 393 890
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 66 711

konstrukcja ścian i stropów 104 133

konstrukcja i pokrycie dachów 96 007

stal zbrojeniowa dla całego budynku 29 947

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 97 093

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 338 746

prace wykończeniowe 208 780
w tym: posadzki 29 592

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 79 100

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 374

elewacja 79 866

tarasy na gruncie 2 848

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 108 401
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


