
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 759 w2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 505 366
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 83 652

konstrukcja ścian i stropów 134 538

konstrukcja i pokrycie dachów 103 311

stal zbrojeniowa dla całego budynku 45 747

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 138 118

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 434 615

prace wykończeniowe 246 170
w tym: posadzki 43 260

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 104 243

stolarka i ślusarka wewnętrzna 21 522

elewacja 75 200

taras na gruncie 1 946

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 129 730
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


