
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 755

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 394 543
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 63 405

konstrukcja ścian i stropów 105 494

konstrukcja i pokrycie dachów 95 962

stal zbrojeniowa dla całego budynku 45 597

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 84 086

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 339 307

prace wykończeniowe 232 329
w tym: posadzki 25 163

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 84 246

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 821

elewacja 98 711

tarasy na gruncie 6 389

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 111 031
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego
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