
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 702 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 578 677
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 125 086

konstrukcja ścian i stropów 184 149
konstrukcja i pokrycie dachów 79 296
stal zbrojeniowa dla całego budynku 65 404
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 124 742

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 497 662

prace wykończeniowe 367 761
w tym: posadzki 43 549

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 95 513
stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 701
elewacja 201 967
tarasy na gruncie 6 031

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 159 966
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.
Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.
Stolarka okienna wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


