KOSZTORYS UPROSZCZONY

na podstawie szczegétowego kosztorysu inwestorskiego

Projekt MODERN HOUSE NewHouse 758 G2

etap robét

wartos¢ netto

stan surowy zamkniety (SSZ) 427 151
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 80721
konstrukcja $cian i stropow 113737
konstrukcja i pokrycie dachow 89 787

stal zbrojeniowa dla catego budynku 31823

stolarka okienna i drzwi zewnetrzne 111 083

stan surowy zamkniety metodg gospodarcza 367 350
prace wykornczeniowe 223 758
w tym: posadzki 36921
roboty wewnetrzne - sufity podwieszane, tynki, gtadzie, malowanie 94 478

stolarka i $lusarka wewnetrzna 20701

elewacja 69 969

taras na gruncie 1689
instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 115636

wartos¢ obliczona metodg szacunkowg na podstawie wskaznikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie srednich w skali kraju cen na | kwartat 2026 roku.

Podane kwoty sg wartosciami netto, nalezy doliczy¢ podatek VAT w odpowiedniej wysokosci.

Kosztorys nie uwzglednia elementéw wykonczeniowych na elewacji takich jak np. oktadzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie moze wigzaé sie z koniecznos$cia innego podziatu okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem terenu wokét domu np. kostki brukowe;j.

Stan surowy zamkniety metoda gospodarczg - koszty robocizny obnizone o ok. 70% wzgledem SSZ

www.modernhouse-projekty.pl



