
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 731

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 565 928
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 120 766

konstrukcja ścian i stropów 128 384

konstrukcja i pokrycie dachów 175 221

stal zbrojeniowa dla całego budynku 72 602

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 68 955

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 486 698

prace wykończeniowe 258 680
w tym: posadzki 34 007

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 89 924

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 241

elewacja 115 412

taras na gruncie 2 096

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 151 586
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na II kwartał 2026 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




