
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 755 G2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 518 714
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 89 420

konstrukcja ścian i stropów 137 829

konstrukcja i pokrycie dachów 125 144

stal zbrojeniowa dla całego budynku 64 745

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 101 576

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 446 094

prace wykończeniowe 286 310
w tym: posadzki 38 012

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 101 661

stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 605

elewacja 122 154

tarasy na gruncie 4 878

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 137 753
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




