
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 733 G2 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 533 669
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 128 705

konstrukcja ścian i stropów 152 809

konstrukcja i pokrycie dachów 113 582

stal zbrojeniowa dla całego budynku 56 069

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 82 504

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 458 956

prace wykończeniowe 294 913
w tym: posadzki 50 725

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 98 626

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 529

elewacja 121 009

taras na gruncie 7 023

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 141 287
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys uwzględnia średni w skali kraju poziom cen na III kwartał 2025 roku.

Kosztorys wyliczony w cenach netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie zawiera elementów ozdobnych na zewnątrz domu (np. drewno na elewacji).

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie zawiera kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl




