
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 753 G1 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 411 068
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 73 779

konstrukcja ścian i stropów 114 811

konstrukcja i pokrycie dachów 94 193

stal zbrojeniowa dla całego budynku 25 136

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 103 148

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 353 518

prace wykończeniowe 228 039
w tym: posadzki 30 511

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 79 664

stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 834

elewacja 96 775

tarasy na gruncie 5 254

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 113 866
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


