
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 794

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 538 326
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 99 919

konstrukcja ścian i stropów 153 113

konstrukcja i pokrycie dachów 102 951

stal zbrojeniowa dla całego budynku 88 263

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 94 079

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 462 960

prace wykończeniowe 320 853
w tym: posadzki 40 558

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 99 289

stolarka i ślusarka wewnętrzna 19 998

elewacja 155 255

taras na gruncie 5 754

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 145 877
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


