
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 794 G2 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 567 251
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 108 866

konstrukcja ścian i stropów 170 735

konstrukcja i pokrycie dachów 98 718

stal zbrojeniowa dla całego budynku 85 213

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 103 720

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 487 836

prace wykończeniowe 322 039
w tym: posadzki 42 662

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 100 832

stolarka i ślusarka wewnętrzna 18 563

elewacja 154 329

taras na gruncie 5 653

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 150 393
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na IV kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


