
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 571 818
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 116 024

konstrukcja ścian i stropów 160 090

konstrukcja i pokrycie dachów 158 460

stal zbrojeniowa dla całego budynku 50 128

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 87 116

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 491 763

prace wykończeniowe 246 783
w tym: posadzki 39 349

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 92 458

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 846

elewacja 93 325

taras na gruncie 3 804

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 122 790
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


