
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 760

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 348 335
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 76 486

konstrukcja ścian i stropów 87 705

konstrukcja i pokrycie dachów 89 434

stal zbrojeniowa dla całego budynku 24 474

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 70 235

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 299 568

prace wykończeniowe 146 363
w tym: posadzki 22 576

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 64 491

stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 335

elewacja 39 218

taras na gruncie 4 742

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 74 205
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2025 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


