
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 761 w2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 618 212
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 132 156

konstrukcja ścian i stropów 179 734
konstrukcja i pokrycie dachów 162 840
stal zbrojeniowa dla całego budynku 55 671
stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 87 809

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 531 662

prace wykończeniowe 287 450
w tym: posadzki 44 066

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 117 550
stolarka i ślusarka wewnętrzna 22 090
elewacja 101 978
taras na gruncie 1 766

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 155 402
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:
Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na III kwartał 2026 roku.
Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.
Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.
Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.
Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.
Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


