
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 765

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 641 211
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 125 309

konstrukcja ścian i stropów 180 184

konstrukcja i pokrycie dachów 189 734

stal zbrojeniowa dla całego budynku 59 535

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 86 449

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 551 441

prace wykończeniowe 344 869
w tym: posadzki 49 851

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 138 297

stolarka i ślusarka wewnętrzna 27 201

elewacja 124 842

taras na gruncie 4 678

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 165 912
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


