
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 725 w2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 651 247
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 138 658

konstrukcja ścian i stropów 181 712

konstrukcja i pokrycie dachów 173 800

stal zbrojeniowa dla całego budynku 52 295

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 104 781

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 560 072

prace wykończeniowe 309 589
w tym: posadzki 45 663

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 116 192

stolarka i ślusarka wewnętrzna 23 379

elewacja 121 259

tarasy na gruncie 3 097

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 162 125
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


