
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 771

Etap robót wartość netto

Stan surowy zamknięty (SSZ) 550 152
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 113 084

konstrukcja ścian i stropów 148 814

konstrukcja i pokrycie dachów 150 870

stal zbrojeniowa dla całego budynku 49 350

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 88 034

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 473 131

Prace wykończeniowe 247 232
w tym: posadzki 37 888

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 113 177

stolarka i ślusarka wewnętrzna 20 482

elewacja 74 614

taras na gruncie 1 071

Instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 119 607
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na I kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego
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