
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 749 w1

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 328 655
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 54 132

konstrukcja ścian i stropów 96 142

konstrukcja i pokrycie dachów 79 287

stal zbrojeniowa dla całego budynku 32 937

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 66 157

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 282 643

prace wykończeniowe 217 697
w tym: posadzki 21 755

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 68 829

stolarka i ślusarka wewnętrzna 15 856

elewacja 108 092

tarasy na gruncie 3 165

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 99 953
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


