
Projekt MODERN HOUSE NewHouse 749 w1 G2

etap robót wartość netto

stan surowy zamknięty (SSZ) 412 205
w tym: roboty ziemne i fundamentowe 77 189

konstrukcja ścian i stropów 115 524

konstrukcja i pokrycie dachów 93 524

stal zbrojeniowa dla całego budynku 38 005

stolarka okienna i drzwi zewnętrzne 87 962

stan surowy zamknięty metodą gospodarczą 354 496

prace wykończeniowe 251 634
w tym: posadzki 33 392

roboty wewnętrzne - sufity podwieszane, tynki, gładzie, malowanie 81 088

stolarka i ślusarka wewnętrzna 17 645

elewacja 117 429

tarasy na gruncie 2 079

instalacje (w tym wentylacja mechaniczna) 117 576
wartość obliczona metodą szacunkową na podstawie wskaźnikowej

Uwagi:

Kosztorys przygotowany na podstawie średnich w skali kraju cen na II kwartał 2026 roku.

Podane kwoty są wartościami netto, należy doliczyć podatek VAT w odpowiedniej wysokości.

Kosztorys nie uwzględnia elementów wykończeniowych na elewacji takich jak np. okładzina kamienna.

Stolarka wyceniana jest jako PCV, co w projekcie może wiązać się z koniecznością innego podziału okien i drzwi balkonowych.

Kosztorys nie obejmuje kosztów związanych z zagospodarowaniem terenu wokół domu np. kostki brukowej.

Stan surowy zamknięty metodą gospodarczą - koszty robocizny obniżone o ok. 70% względem SSZ

KOSZTORYS UPROSZCZONY
na podstawie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego

www.modernhouse-projekty.pl


